

諸経費算定表

工 事 名 称 与那国町複合庁舎及び特定臨時避難施設新築工事(建築)
 構造・面積 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階建て
 延床面積 5,067m² (庁舎 2,751m²) (特定臨時避難施設 2,316m²)

21.0ヶ月

No	工 事 別	実 施 工 事 費	%	摘 要
	建築直接工事費 一般			(1) 共通仮設費計算 単位 (千円) 建築共通仮設比率 (%) K r = 3.346 = 0.282 × #VALUE! + 0.625 × 1.06 (21.0) = #VALUE!
	海上輸送費			
	計			
	建築積上げ工事費			一般工事 × #VALUE! 建築積上げ工事費 =
	(1) 共通仮設費			合 計 #VALUE!
	建築工事共通仮設費 一般			
	純工事費 (直接工事費+共通仮設費)			純工事費 単位 (千円) 一般工事 + #VALUE! = #VALUE!
	(2) 現場管理費			合 計 #VALUE!
	建築工事現場管理費 一般			(2) 現場管理費計算 単位 (千円) 建築現場経費率 (%) J o = 5.899 = 0.447 × #VALUE! + 0.831 × 1.06 (21) = #VALUE!
	一般工事			一般工事 #VALUE! × #VALUE! = #VALUE!
	合 計			#VALUE!
	工事原価 (純工事費+現場経費)			工事原価 単位 (千円) 一般工事 #VALUE! + #VALUE! = #VALUE!
	昇降機設備工事原価 (純工事費+現場経費)			合 計 #VALUE!
	計			
	(3) 一般管理費			(3) 一般管理費計算 単位 (千円) 一般管理比率 (%) G p = 28.978 = 3.173 × #VALUE! = #VALUE!
	工事価格 (工事原価+一般管理費)			与 #VALUE! + 0.04% = #VALUE! 一般管理費 = #VALUE! × #VALUE! = #VALUE!
	消費税相当額		10%	
	建築工事費			

諸経費算定表 (昇降機設備)

工事名称 与那国町複合庁舎及び特定臨時避難施設新築工事(建築)
 構造・面積 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階建て
 延床面積 5,097m² (庁舎 2,751m²) (特定臨時避難施設 2,316m²)

21.0ヶ月

No.	工事別	実施工事費	%	摘要
	昇降機設備直接工事費 EV			
	計			(1) 共通仮設費計算 単位 (千円) 4,577 - 0.323 × #VALUE! 建築共通仮設比率 (%) Kr =
				一般工事 × #VALUE! = #VALUE!
				合計 #VALUE!
	(1) 共通仮設費			
	昇降機設備共通仮設費 一般			
	純工事費 (直接工事費+共通仮設費)			純工事費 単位 (千円) + #VALUE! 一般工事 = #VALUE!
				合計 #VALUE!
	(2) 現場管理費			
	昇降機設備現場管理費 一般			(2) 現場管理費計算 単位 (千円) 7,438 - 0.448 × #VALUE! 建築現場経費率 (%) Jo =
				一般工事 #VALUE! × #VALUE! = #VALUE!
				合計 #VALUE!
	工事原価 (純工事費+現場経費)			工事原価 単位 (千円) #VALUE! + #VALUE! 一般工事 = #VALUE!
				合計 #VALUE!